

הזמנת מסגרת מספר 4501430827

תאריך ההזמנה: 04.07.2017 י' בתמוז, תשע"ז מועד הדפסה: 15:24:32 19.06.2018 מאת: משרד הבינוי והשיכון מספר מזהה: 500100797 קניין: נכסים דיור טלפון: 02-5847537 פקס: 02-5847569 כתובת אתר מזמין: משרד הבינוי והשיכון קרית הממשלה המזרחית ירושלים 9118002 ישראל ת.ד.: 18110 מיקוד: 9118002	לכבוד עמית, החברה הלאומית לשיכון בישראל הרוקמים 26 חולון 5885849 ישראל טלפון 03-6931523 פקס 036931734 מספר עוסק מורשה: קוד ספק בממשלה: תנאי תשלום: תשלומים ממשלתיים לספקים וזכאים תקף מ - 01.06.2017 תקף עד - 31.12.2022
--	--

פריט מק"ט	תיאור הפריט	כמות	יח' מידה	מחיר (ללא מע"מ)	סה"כ
40	בנייה של דירות נוספות בפרדס חנה	1	יח. פעילות	484,145.00	484,145.00
תאריך אספקה: 04.12.2017					
50	בנייה של דירות נוספות הרצליה היורה	1	יח. פעילות	1,111,111.00	1,111,111.00
תאריך אספקה: 04.12.2017					
60	בנייה של דירות נוספות חולון	1	יח. פעילות	1,111,111.00	1,111,111.00
תאריך אספקה: 04.12.2017					
70	בנייה של דירות נוספות ת"א ורשה	1	יח. פעילות	205,128.00	205,128.00
תאריך אספקה: 04.12.2017					
80	בנייה של דירות נוספות הרצליה חוני המעגל	1	יח. פעילות	852,000.00	852,000.00
תאריך אספקה: 04.12.2017					
90	בנייה של דירות נוספות ב"ש השבטים	1	יח. פעילות	341,880.00	341,880.00
תאריך אספקה: 04.12.2017					
110	בנייה של דירות נוספות רעננה אריאל קדוש	1	יח. פעילות	280,000.00	280,000.00
תאריך אספקה: 04.12.2017					
120	בנייה של דירות נוספות ירושלים נחום ליפשי	1	יח. פעילות	152,991.00	152,991.00
תאריך אספקה: 04.12.2017					
130	בנייה של דירות נוספות ירושלים דרך חברון	1	יח. פעילות	256,410.00	256,410.00
תאריך אספקה: 28.12.2017					
140	בנייה של דירות נוספות קראון פתחיה מש או	1	יח. פעילות	300,000.00	300,000.00
תאריך אספקה: 13.03.2018					

קרית הממשלה המזרחית, ת.ד. 18110 ירושלים מיקוד 9118002 טלפון: 02-5847211

הזמנת מסגרת מספר 4501430827

150	בנייה של דירות נוספות רח' הפלמח מבשרת צי	1	יח. פעילות	1,320,000.00	1,320,000.00	תאריך אספקה: 21.05.2018
160	בנייה של דירות נוספות ר' יוסף חיים פרדסכץ	1	יח. פעילות	415,000.00	415,000.00	תאריך אספקה: 21.05.2018
170	בנייה של דירות נוספות קיבוציות הודהשרו	1	יח. פעילות	705,000.00	705,000.00	תאריך אספקה: 21.05.2018
180	בנייה של דירות נוספות בבית שמש עמק הזיתים	1	יח. פעילות	877,395.00	877,395.00	תאריך אספקה: 23.05.2018
190	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר ב"ש השבטים 12/1	1	יח. פעילות	185,735.00	185,735.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
200	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר ב"ש יציאת אירופה	1	יח. פעילות	211,296.00	211,296.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
210	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר ב"ש סמטת יטבתה	1	יח. פעילות	178,962.00	178,962.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
220	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר בית שאן פעמונית	1	יח. פעילות	146,658.00	146,658.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
230	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר בית שאן שיכון א' 4101/2	1	יח. פעילות	180,642.00	180,642.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
240	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר בית שאן מן קדומי	1	יח. פעילות	196,984.00	196,984.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
250	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר בית שאן שיכון א' 4101/4	1	יח. פעילות	200,215.00	200,215.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
260	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר בית שאן שיכון א' 4103/3	1	יח. פעילות	199,516.00	199,516.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
270	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר בית שאן שיכון א' 4103/4	1	יח. פעילות	199,516.00	199,516.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
280	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר בית שאן שיכון א' 4101/3	1	יח. פעילות	200,215.00	200,215.00	תאריך אספקה: 12.06.2018
290	שיפוץ עומק לאכלוס חוזר בית שאן שיכון א' 4060/2	1	יח. פעילות	322,726.00	322,726.00	תאריך אספקה: 12.06.2018

קרית הממשלה המזרחית, ת.ד. 18110 ירושלים מיקוד 9118002 טלפון: 02-5847211

הזמנת מסגרת מספר 4501430827

167,155.00	167,155.00	יח.פעילות	1	שיפוץ עומק אכלוס חוזר בית שאן בלפון 1485	300
תאריך אספקה: 12.06.2018					
158,638.00	158,638.00	יח.פעילות	1	שיפוץ עומק אכלוס חוזר דימונה שד' הנשיא	310
תאריך אספקה: 12.06.2018					
243,726.00	243,726.00	יח.פעילות	1	שיפוץ עומק אכלוס חוזר ירוחם הבילויים 130	320
תאריך אספקה: 12.06.2018					
11,204,155.00	סה"כ נטו ללא מע"מ ש"ח				
1,904,706.35	סה"כ מע"מ ש"ח				
13,108,861.35	סה"כ כללי ש"ח				

בתאריך 12.6.2018 בוצעו הגדלות לשורות 190 עד 320 לשיפוץ עומק לאכלוס חוזר ע"ס 3,266,622 לפי אישור אירית/אמיר מייל מיום 11.6.2018

בתאריך 23.5.2018 נפתחה שורה 180 עבור דירות נוספות בבית שמש עמק הזיתים 19/2 ע"ס 1,026,552 לפי מייל מיום 22.5.2018

בתאריך 21.5.2018 נפתחה שורה 170 עבור דירות נוספות בקיבוץ גלויות 39/1 הוד השרון ע"ס 824,850 כולל מע"מ לפי מייל מיום 7.5.2018

בתאריך 21.5.2018 נפתחה שורה 160 עבור דירות נוספות ברח' יוסף חיים 10 בפרדס כץ ע"ס 485,550 כולל מע"מ לפי מייל מיום 2.5.2018

בתאריך 21.5.2018 נפתחה שורה 150 עבור דירות נוספות ברח' הפלמ"ח 138 מבשרת ציון ע"ס 1,544,400 ש"ח כולל מע"מ לפי מייל מיום 2.5.2018

בתאריך 22.4.2018 נסגרה שורה 100 עקב תוכנית תמ"א 38 במבנה לפי פרוטוקול מיום 22.4.2018

בתאריך 13.3.2018 נפתחה שורה 140 עבור בניית דירות נוספות לקרוואן פתחיה משפחת אוזן ע"ס 351,000 ש"ח כולל מע"מ

נפתחה שורה 130 עבור בניית דירות נוספות בירושלים דרך חברון ע"ס 300,000 ש"ח כולל מע"מ באישור - 20.12.2017 מייל מיום 18.12.2017

נפתחה שורה 120 עבור בניית דירות נוספות בירושלים נחום ליפשיץ ע"ס 179,000 כולל מע"מ באישור מייל 4.12.2017 31.10.2017

נפתחה שורה 110 עבור בניית דירות נוספות ברעננה אריאל קדוש ע"ס 327,600 לפי מייל אירית 4.12.2017 29.10.2017

נפתחה שורה 100 עבור בניית דירות נוספות ברעננה כהן עוזי ע"ס 409,500 ש"ח כולל מע"מ לפי מייל אירית 4.12.2017 29.10.2017

נפתחה שורה 90 עבור בניית דירות נוספות בב"ש השבטים ע"ס 400,000 ש"ח לפי מייל אירית 4.12.2017 6.9.17

נפתחה שורה 80 עבור בניית דירות נוספות בהרצליה חוני המעגל ע"ס 996,840 ש"ח כולל מע"מ - באישור מייל 4.12.2017

קרית הממשלה המזרחית, ת.ד. 18110 ירושלים מיקוד 9118002 טלפון: 02-5847211

הזמנת מסגרת מספר 4501430827

אירית 6.8.2017

- נפתחה שורה 70 עבור בניית דירות נוספות בת"א ורשה ע"ס 240,000 ש"ח כולל מע"מ - אישור ועדת מחירים 4.12.2017
20.2.2017
- נפתחה שורה 60 עבור בניית דירות נוספות בחולון ע"ס 1,300,000 ש"ח - אישור ועדת מחירים 4.12.2017 20.2.2017
- נפתחה שורה 50 עבור בניית דירות נוספות בהרצליה היורה ע"ס 1,300,000 ש"ח כולל מע"מ - אישור ועדת מחירים 4.12.2017
20.2.2017
- נסגרו שורות 20 ו - 30 ונפתחה שורה 40 עבור כל הסכום - סה"כ עבור פרדס חנה - 566,450 ש"ח כולל מע"מ 4.12.2017
בוצעה הגדלה לשורה 30 ע"ס 216,450 ש"ח כולל מע"מ לפי מייל של אירית מיום 3.12.2017 3.12.2017
- נסגרה שורה 10 לטובת שורה 20 - הזמנה פנימית ושינוי תוקף עבור בניה של דירות נוספות בפרדס חנה אישור 20.8.2017
ועדת מחירים מיום 20.2.17

נפתחה הזמנה עבור בניה של דירות נוספות בפרדס חנה אישור ועדת מחירים מיום 20.2.17 4.7.2017

תנאי תשלום:

מסמך שהתקבל עד ה 15 לחודש לתשלום ב 15 לחודש הבא
מסמך שהתקבל בין ה 16-24 לחודש לתשלום לאחר 30 יום
מסמך שהתקבל בין ה 25-31 לחודש לתשלום ב 24 לחודש הבא

למען הסר ספק, רק הזמנות החתומות בידי מורשי חתימה של המשרד יהיו בתוקף ויחייבו את המשרד.

בכבוד רב,

שם המזמין:

הזמנה זו נחתמה אלקטרונית ע"י :

בתאריך: 17.06.2018

בתאריך: 19.06.2018

ניתן לאמת את החתימות האלקטרוניות על הזמנה זו בפורטל הספקים הממשלתי
או באתר: <https://mra.gov.il/checkpo>