

תאריך: 12/08/2020
סימול: 325366

יחל מהנדסים - ייזום פרויקטים בע"מ
פרתחת הצעות ובחירת קבלן זוכה

תאריך: 12/08/2020 מכל' מס' 3101/2020 אתר: חריש מבני ציפור פרטי העבודה במכרז: ביצוע עבודות הקמת מסווה ומעון יום מגרש 807

ביום 12.8.2020 התכנסה הוועדה במשרדי החברה המנהלת לפתיחת ההצעות במכרז שפרטיו מופיעים לעיל. הוגשה הצעה בודדה אשר עמדה בתנאי הסף, וההצעה הכספית שנכללה בה גילמה תוספת משמעותית ביחס לאומדן שווי העבודות. עם תום ההתכנסות החליטה הוועדה, בהתאם להוראות סעיף 10.3.2 לתנאי המכרז (המתייחס לסיטואציה שבה הוגשה הצעה בודדה), כי בהתאם לבדיקות שיערכו, הוועדה תשקול אם לבחור את ההצעה כזוכה או להורות על ביטול המכרז.


לאחר דברים אלה, החברה המנהלת בחנה ובדקה את ההצעה הכספית ונמצא כי: (א) התוספת שגולומה בה ביחס לאומדן שווי העבודות – אינה סבירה; (ב) ישנו ספק באשר לקיומו של מקור תקציבי למימון התקשרות בתוספת על מחירי האומדן.

החלטת הוועדה

לאחר שניכשל המיו"מ מול הקבלן בניסיון לקבל הנחה מהאומדן, הוחלט להורות על ביטול המכרז בהתאם לתנאי המכרז, ובשל כל הטעמים המפורטים לעיל.

יגאל אלון 94, ת"א, מגדל אלון 2, מיקוד 6789139, טל' 03-6251222 פקס' 03-6251223

Email : yahel@yahel-eng.co.il www.yahel-eng.co.il



212143/33 : 20

חתימה: א. ז

מנהל הפרויקט

no: 21712

חתימה: _____

העתקים: לחברי הועדה שהשתתפו.
ספר המכרזים

no: 2012. 921

חתימה:

יוניץ משפטי :

שם: עזריאל תום קמח כרמל, ז"ל

תתימה : 8.7.7

חתימה:

AD: _____

חתימה :

מחלחוחים בבורה ויש
אצרכוב
שכר חתונה ודחשכר
פחור חתונה