



מס מכר	נושא המכר	החברה הזוכה/ות
1	אספקת משתלי SPINE לעמוד שדרה.	טרם התקבלה החלטה
2	אספקת תחבושת KERLIX אגד רב שכבתי סטרילי.	שראל (שיאון)
3	אספקת ציוד אנדוסקופי.	טרם התקבלה החלטה
4	הפעלת חנות ספרים.	טרם התקבלה החלטה
5	הפעלת חנות נוחות.	טרם התקבלה החלטה
6	הפעלת גלידריה ו/או יוגורטריה ו/או חנות לממכר שייקים ומשקאות.	טרם התקבלה החלטה
7	אספקת 2 מערכות ארונות ממוחשבים לניהול וניפוק תרופות רחבה ע"י בית מרקחת	נבו רובוטיקה
8	רכישה התקנה הטמעה ותחזוקה של מערכת לזיהוי פנים.	טרם התקבלה החלטה
9	אספקת שקיות עם פס סגירה.	קאליר הנדסה, קנה פלסט, ישראל
10	אספקת אינדיקטורים עבור אספקה סטרילית.	טרם התקבלה החלטה
11	אספקת שירותי שמירה פסיכיאטרית ו/או עבור חולים באי שקט וכן סיוע לצוות הסיעוד בבית"ח	נתן המרכז הישראלי לרפואה סיעודית
12	רכש מערכת מרכזית לתקשורת רב ערוצית.	טרם התקבלה החלטה
13	אספקת חומרי ניקיון ואביזרי ניקוי.	טרם התקבלה החלטה
14	קיבוע שבר בשורש כף היד DISTAL RADIUS.	טרם התקבלה החלטה
15	מאגר ברי הרשות לשכירת חדרים נקיים במרכז הרפואי.	טרם התקבלה החלטה
16	אספקת תחליפי עצם וממברנות למחלקת פה ולסת.	טרם התקבלה החלטה
17	אספקת רבי זרועות עם סט לעירוי וכלי סט לעירוי.	טרם התקבלה החלטה
18	ביצוע עבודות החלפת 2 גנרטורים בתחנת גנרטורים B	פ.ק. אלקטרה
19	אספקת מערכת סגורה ו/א מחברים למתן תרופות ציטוטוקסיות.	טרם התקבלה החלטה
20	אספקת מדי לחץ דם.	מדטכניקה
21	אספקת מוצרי מזון.	טרם התקבלה החלטה
22	הפעלת חנות אופטיקה או חנות לממכר אקססורייז ומתנות.	המכרז בא על סיומו ללא ספק זוכה
23	הפעלת חנות לממכר ותיקון מוצרי סלולר.	טרם התקבלה החלטה
24	הפעלת חנות בייקרי מעדניה.	טרם התקבלה החלטה
25	אספקת שירותי ניהול שיווק דיגיטלי במדיה חברתית.	המכרז בוטל
26	הפעלת עגלות קפה.	טרם התקבלה החלטה
27	אספקת אלקטרודות EEG תוך מוחיות.	טרם התקבלה החלטה
28	אספקת מכשירים ושרוולי שוק למניעת פקקת ורידים (DVT).	דיוק
29	הפעלת קפיטריה חלבית - מגדל קרדילוגי.	טרם התקבלה החלטה
30	ביצוע עבודות שדרוג קו משני עבור חדרי ניתוח	י.ב.א מיזוג אוויר בעמ
31	בניית מרפאת המטולוגיה ילדים שלב ב' והעברת פיזיותרפיה.	טרם התקבלה החלטה
32	התקנת מערכת מיזוג אוויר מסוג VRF בשטחי המכבסה.	טרם התקבלה החלטה